

A/A:

**JONATHAN IZQUIERDO RODRIGUEZ**

Correo-e: jonathan@fazetaproducciones.com

Teléfono Ext Fax

912457474

656542777

**Nº PRESUPUESTO: 1712.071**

## **SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO EN CALLE SANTA TERESA Nº 12, MADRID.**

***SOLICITANTE: FAZETA PRODUCCIONES, S.L.***

**DIRECCIÓN:** PASEO IMPERIAL Nº 8, 3º A

**PROVINCIA:** MADRID

**LOCALIDAD:** MADRID

**PAÍS:** ESPAÑA

**TELÉFONO:**

**FAX:**

**PLAZO DE ENTREGA:** A convenir.

**VIGENCIA DEL PRESUPUESTO:** 1 semana.

**PLAZO DE GARANTIA:** 6 meses.

**OBRA EXCLUIDA:** La obra civil no especificada.

**PERMISOS OFICIALES:** Excluidos.

**FORMA DE PAGO:** Mediante transferencia bancaria a la aceptación del presupuesto.

**PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN:**

Responsable técnico de la oferta: **MIGUEL BARRERO**

Responsable técnico-comercial de la oferta: **EDUARDO FERNÁNDEZ ECHEVERRÍA**

Teléfono: 91 725 10 04 - Fax: 91 713 08 16

Registro Mercantil de Madrid, Hoja 24.832, Folio 1, Tomo 3.364 General, 2.644 Sección 3ª  
Domicilio Social y Fiscal: c/. Marqués de Mondejar, 33 - 28028 Madrid  
C.I.F. A-48027056

## **MEMORIA**

El objeto del presente presupuesto es la valoración de los materiales y mano de obra necesaria para la ejecución de la obra de SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO EN CALLE SANTA TERESA Nº 12, MADRID..

Para su confección hemos tenido en cuenta los datos facilitados por ustedes y las normas de la compañía suministradora.

En el global del presente presupuesto se han incluido todos los beneficios y cargas legales, a excepción del I.V.A., que sería el vigente en el momento de la factura, y correría por cuenta de ustedes.

Madrid, a 8 de marzo de 2017



## OBSERVACIONES

- 1.- Cualquier variación de las disposiciones oficiales actualmente en vigor, que afectase a materiales, suministro o mano de obra, sería motivo suficiente para efectuar una revisión en el presente presupuesto.
- 2.- Este presupuesto se ha realizado de acuerdo con la documentación que ustedes nos han facilitado. Si fuese necesario incluir otras unidades, se presupuestarán aparte.
- 3.- La oferta se ha valorado considerando su ejecución en horario laboral de jornada normal y diurna. De no ser así, el incremento se valorará aparte.
- 4.- Queda excluida la obra civil no especificada en la definición de las partidas.
- 5.- El entronque es por cuenta de Unión Fenosa.
- 6.- No se han incluido licencias.
- 7.- Queda excluida la legalización de las instalaciones de BT.